

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 obchodného zákonníka o dodávke stavebných prác - oprava
splaškovej kanalizácie pre obec Kecerovce

I. Zmluvné strany

A. Objednávateľ:

Obecný úrad Kecerovce

044 47 Kecerovce

Splnom. zást.:

Miroslav Galas-Zaufal

B. Zhotoviteľ:

Jaropol

Keldišova 7, 040 18 Košice

IČO:

14 308 282

Splnom. zást.:

Poloha Jaroslav

Bank.spojenie:

Sl.Sp.a.s.Košice,

č.úctu 821 76 332/0900

II. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je výmena kanalizačných šácht a potrubia pre obec Kecerovce podľa predloženého rozpočtu.

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.
2. Po odovzdaní predmetu diela sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu na to splnomocnené osoby za obidve strany.
3. Akákoľvek zmena a práce navyše oproti rozpočtu, musia byť odsúhlasené s objednávateľom.

IV. Termíny plnenia

1. Zmluvné strany dohodli termíny plnenia takto:

Začatie prác: 5.6.2013

Ukončenie prác: 16.6.2013

V. Cena prác a dodávok

1. Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania zo dňa 3.6.2013 a jej výška je: 19 926,- Eur s DPH

VI. Platobné vzťahy

1. Na zrealizované práce bude vystavená predfaktúra 50% z diela v deň začatia prác. Po odovzdaní diela bude vystavená konečná faktúra.

2. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 14 dní.

VII. Záruky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a ktorá je 24 mesiacov.

2. Za bezpečnosť a ochranu zdravia na tomto diele zodpovedá zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neukončenia diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania.

4. Pre odstúpenie tejto zmluvy platia ustanovenia obch. zákonníka.

VIII. Podmienky zmluvy

1. Vyhotoviteľ vykoná požadované práce v kvalite zodpovedajúcej príslušným normám a zodpovedá za poriadok na stavenisku.

2. Ak by sa v priebehu prác objavili skutočnosti, ktoré neboli známe pri obhliadke staveniska a ktoré môžu mať podstatný vplyv na realizáciu prác, tieto budú riešené dodatkom k tejto zmluve.

3. Ak dôjde k zdržaniu alebo prerušeniu prác z dôvodu, ktoré nie sú na strane vyhotoviteľa bude to mať vplyv na primerané posunutie termínu ukončenia a to podľa skutočného zdržania uvedeného v stavebnom denníku.


IX. Záverečné ustanovenie

1. Vyhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť opravené reklamácie do 10 dní od ich prevzatia.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť prípadné nepredvídané práce oproti priloženému rozpočtu po odsúhlasení dodatku spracovaného na základe záznamov v stavebnom denníku.
3. Pre platnosť zmien tejto zmluvy je potrebná písomná forma.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch.

V Košiciach 5.6.2013




za objednávateľa



za zhotoviteľa